

ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ РАБОТ ПО ЛОТУ:

№1 «Строительство под ключ объекта: УПСВ на месторождении "Акшабулак"»

г. Кызылорда

11 октября 2016г.

1. 30 сентября 2016г. на веб-сайте Товарищества (www.kgm.kz) был размещен проект тендерной документации по Лоту №1 «Строительство под ключ объекта: УПСВ на месторождении "Акшабулак"».

В соответствии с п.44 Правил закупок ТРУ АО «Самрук-Казына», было получено замечание от участника закупок ТОО «Энергомонтажавтоматика» (исх.№288 от 05.10.16г.) о внесении изменений в проект тендерной документации, а именно об изменении следующего пункта технического задания (*копия письма прилагается*):

- внести изменения в п.3 Технического задания;

2. На основании вышеизложенного, Тендерная комиссия по результатам предварительного обсуждения, **РЕШИЛА:**

1) принять указанные замечания к проекту тендерной документации согласно **пп.1 п.44** Правил закупок;

2) Департаменту закупок и МТС разместить текст данного протокола на веб-сайте (www.kgm.kz) Товарищества;

Председатель тендерной комиссии:

Ся Шицзюнь

Отсутствует

Заместитель председателя тендерной комиссии:

Абдирахманов Н. Б.

Н.Б. Абдирахманов

Члены тендерной комиссии:

Ещанов З. К.

З.К. Ещанов

Хань Синлун

Отсутствует

Лю Сюели

Лю Сюели

Дошкой А.

Дошкой А.

Атаев Т.

Атаев Т.

Секретарь тендерной комиссии:

Мамаев А. Б.

А. Мамаев

